ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.; v platnom zneni (

dalej uz len ,Zmluva".

evidencné Cislo Zhotovitela: ZoD 91/2016-CS ; evidengné ¢islo Objednavatela:

1Objednavatel:

Sidlo

Zastupeny:

ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

e-mail

(dalej oznacovany ako ,Objednavatel")

2. Zhotovitel:

Obchodné meno spolo¢nosti
Sidlo
Zastupena

Osoba opravnena

na podpis zmluvy

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

IBAN

Zapisana

Osoby opravnené rokovat' vo veciach
- zmluvnych  a technickych
- ekonomickych

- realiza¢nych

(dalej oznacovany ako .Zhotovitel")

Zmluvné strany

Oblastna organizacia cestovného ruchu
Region Vysoké Tatry
Stary Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

Ing. Jan Mokos$ — predseda predstavenstva
Ing. Richard Pichonsky — podpredseda predstavenstva

42234077
2023468403

J&T Banka, as.
1300001210/8320
info@regiontatry. sk

Inzinierske stavby, a. s.

Priemyselna 6, 042 45 Kosice
predstavenstvo spolo¢nosti v zlozeni
Philippe Corbel - predseda predstavenstva
Eric Biguet - ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

Ing. Milan Baldzik, MBA, na zaklade plnej moci
31651402

2020492111

SK2020492111

VUB, as.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

OR OS Kosice |, oddiel Sa, vlozka &. 240/

Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitelstvo
fng. Peter Matta, ekonomicky namestnik zavodu Cestné
stavitelstvo

Ing. Peter Jurco, veduci RHS 457

Clanok 1. Predmet pinenia

dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona kompletnt dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet diela:
»Uprava pristupovej komunikacie k ozubnicovej Zeleznici Tatranska Strba - Strbské Pleso"
v rozsahu rozpoctu, ktora tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej aj ako ,dielo" alebo ,Zakazka"). Zhotovitel
sa zavazuje vykonat predmetné diefo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost




evidenéné Gislo Objednavatela: evidencne &islo Zhotovitela: ZoD 90/2016-CS

W=

Clanok 2. Cas pinenia

Lehota pinenia predmetu zakazky podfa ¢lanku 1. tejto Zmiuvy je do 30.9.2016.

Termin zadiatku realizacie diela je po odovzdani staveniska zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje sa Objednavatel
toto dielo prevziat aj v skoréej ponuknutej lehote.

Lehota pinenia sa predizuje a zhotovitel sa nedostava do omesékania s pinenim terminov, najma o dobu:

« trvania naviac prac,

« trvania omeskania objednavatela s pinenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti,

= trvania nepriaznivych kiimatickych podmienok, ktore neumoznuju realizaciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

= omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizéciu diela,

= ak prerusenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
ginnost na stavenisku, ktorej vy$etrenie si vyZzaduje prerusenie prac, archeologické nalezy,
a pod.)

» ak prekazky v praci zavinil objednavatel,

» zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu diela stavebnych prac na diele,
atym prerusenie stavebnych prac o ¢as, 0 ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’ sa
predizuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.,

» 70 zavaznych dovodov na strane zhotovitela.

¢lanok 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podla ¢lanku 1 tejto Zmluvy vyjadruje cenovu uroven
v ¢ase predlozenia navrhu Zmiuvy a je stanovena dohodou Zmiuvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je dolozena Zhotovitefom ocenenym rozpoctom, ktory tvori
prilohu K tejto Zmiuve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢lanku 1. predstavuje

Zmluvna cena celkom bez DPH: 16 468,52 EUR
DPH (20%) : 3 293,70 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH : 19 762,22 EUR

Dohodnuta cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle zékona ako cena pevna za urcenych
podmienok, platnd pre dany rozsah diela acas plnenia. Prace budu fakturované podla skutocne
realizovanych a zameranych mnozstiev.

\V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konstatuju, ze cena bola urena podfa podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak ddjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkiadov (najméa ak budu mat vplyv na zvysenie objemov pinenia alebo na zmenu technického

riegenia), ma Zhotovitel préavo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny |e
véak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouzil pri ur¢ovani zakladnej ceny.

Clanok 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zaklade faktury, ktord Zhotovitel vystavi a odosle
Objednavatelovi po vyhotoveni diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt zostavena prehladne,
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac
podia Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.
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Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného opravnenym
pracovnikom Objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou Objednavatela a svojim podpisom

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti danoveho dokladu
v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat doru¢enim opravenej faktury Objednavatefovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokeoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budl vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet Zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech uctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méze Zhotovitel ucCtovat Objednavatelovi urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmiuvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaruéna lehota na celé dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynut odo dfia protokolarneho odovzdania zakazky
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati verejne]
prace zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zarucnych listov.

V gase trvania zaruc¢nej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

v désledku umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentéacii,

- vdoésledku cinnosti objednavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravne) udrzby alebo
nevykonavania udrzby, sposobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel,

poskodenim mechanizmami alebo uginkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
vozovky, materialmi a pracami dodanymi objednavatelom,

sposobené deformaciou podlozia alebo v désledku netunosného alebo inak nevhodného podlozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku Zmluvy bez zbytoéného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstrafiovani vady je Zhotovitel
povinny postupovat' tak, aby odstranenie vady bolo vykonane v lehote primeranej charakteru a rozsahu
vady, najneskor véak do 30 dni odo dna uplatnenia reklamacie.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani

a prevzati stavby (diela) s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp.
spolupdsobenie Objednavatela pri ich odstranovani.

Clanok 6. Podmienky vykonania diela
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[ evidenéné ¢islo Objednavatela: evidenéné ¢islo Zhotovitela: ZoD 90/2016-CS

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeteni bezpecnosti prace a zabezpeceni
plnenia véetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat' prace
v sulade s podmienkami Zmiuvy.

Zhotovite! zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich o0sob. V pripade nedodrzania tejto podmienky, zhotovitel nie e
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpovedé za ziadnu $kodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie

terminu ukonéenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeCi vsetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebne pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpeti jednotlivé vyluky a dopravné znadenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouzitia materialov podla projektove]
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel  zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Objednavate! odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu
- s vytycenym obvodom staveniska,

- s vytycenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

- s vytycenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, ze daldie sa na stavenisku nenachadzaju,

- s uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmot a dogasnej medziskladky materialu,

- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

Zhotovite! vyzve Objednéavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryte alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovne dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovite!l je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju

minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava viastnikom diela po jeho prevzati apisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je Uspe$né vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu Zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych
prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela.

Ak sa objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niektora
z tychto osdéb bezddvodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati alebo ho
odmietne podpisat, vykona sa ohliadka diela aj bez ich ucasti a dielo sa povazuje za odovzdané dnom
vykonania ohliadky.

Zakazka bude Zhotovitelom odovzdana a Objednavatelom prevzata aj v pripade, ze v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni
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18.

19.

20.

evidencné ¢islo Objednavatela: I evidencne Cislo Zhotovitela: ZoD 90/2016-CS

s inymi, nebrania plynulej a bezpectnej prevadzke (Uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Clanky 3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost' takéhoto opravnenia.

Clanok 7. Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmiuvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vys$sej moci, strana, ktora
sa bude chciet' odvolat na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit od
Zmluvy. Uginky odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Clanok 8. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych kontrolnych
dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatel najmenej raz za jeden mesiac.

Ak je Zhotovitel v omeskani s realizaciou diela o viac ako 5 pracovnych dni z dévodov na strane
Zhotovitela, mdze Objednavatel uctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy den omeskania.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ?e obchodné a technicke informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom., nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie podmienok tejto Zmiuvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmiuvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy

Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost' tejto Zmiuvy odstupenim od zmluvy z dévodov zavazného
porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) prekroCenie lehoty splatnosti faktur Objednavatelom o viac ako 30 ani,
b) prekrocenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v ¢lanku 2. tejto Zmluvy o viac ako 30 dni.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu Cast ceny diela.

Clanok 9. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adoplnky tejto Zmiuvy sa budy robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch
zmluvnych stran.



| evidenéné &islo Zhotovitela: ZoD 90/2016-CS

[ — : i -
| Leviden(:né ¢islo Objednavatela:

| 4. Tato zmluva nahradza véetky doterajsie zavazky zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia diela v zmysle
| tejto zmluvy a jej priloh vratane.

| 5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit véetky zmeny Gdajov dolezitych pre bezproblémové pinenie
zmiuvy, druhej strane.

6. Prilohou tejto Zmluvy je rozpocet

| 7 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel dva rovnopisy.

8 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

| . :
| V Starom Smokovci dna 1??204@ \/ Kosiciach dna ZC?/Q/ZO/é
|

Za objednavatefa: Za zhotovitela:
|
|
| . mg Jéh % 2 T

| predseda predstavenstva

| ing. Rich7 Pichor'. .............
| podpredse  predsta stva S——

pradeade nradetavensive 2.8,

Regién  soke Tatry, n.o.

N Stary ¢ skovec 1
% > 0620  ysoké Tatry

&-—4 i
bt IGO0 234077

Vysoké Tatry DIC. .J23468403 2

=,
i

ing. Milan Balazik
I na zaklade pinej moci
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InZinierske stavby, a. s.
zavod Cestné stavitel'stvo
Priemyselna 6

042 45 Kosice

* 3

Oblastna organizacia cestovného
ruchu
Regidn Vysoké Tatry
Stary Smokovec 1
, Vysoké Tatry 062 01

Vas list, zn. / Your letter : Nasa znacka / Our letter : Vybavuje / Execute : Datum / Date -
K03/16-01290 30.09.2016

Vec: Zaslanie zmllav

VézZeny obchodny partner,

V prilohe tohto listu Vadm zasielame nami aj Vami podpfsany dodatok v dvoch rovnopisoch.

S pozdravom,

Ing. Marek Kozlay
Riaditel’ zivodu Cestné stavitel’'stvo

InZinierske stavby, a.s.
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